

**CONVENIO DE DONACIÓN ENTRE EL FONDO DE PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ, EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y JULIO CESAR YLLATOPA CANALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE UNA FINCA AGRÍCOLA FAMILIAR CON FINES DE AGROTURISMO, EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**

Conste por el presente documento, el **Convenio de Donación**, que celebran de una parte el **FONDO DE PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ**, en adelante **PROFONANPE**, con RUC N° 20261430470, con domicilio en Av. Parque Gonzales Prada N° 396, esquina con Jr. Felix Dibos N° 400, distrito de Magdalena del Mar, debidamente representada por su Director Ejecutivo, señor **ANTON SEBASTIAN WILLEMS DELANOY**, con DNI N° 40602477, según los poderes inscritos en la Partida Registral N° 01951017 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; de otra parte el **SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO**, en adelante **SERNANP**, con RUC N° 20478053178, con domicilio legal en Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Jefe Institucional, señor **JOSÉ DEL CARMEN RAMÍREZ MALDONADO**, con DNI N° 31674891, designado por Resolución Suprema N° 012-2021-MINAM; y de otra parte **JULIO CESAR YLLATOPA CANALES**, en adelante **EL BENEFICIARIO**, con RUC N° 10440215772 y, con domicilio Sector Cueva de las Lechuzas S/N (Referencia Puesto de control SERNANP), CPM Bella, Distrito de Mariano Dámaso Beraún, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco; los que de manera individual se identificarán como "**LA PARTE**" y en conjunto como "**LAS PARTES**", en los términos y condiciones siguientes:

**PRIMERA. - ANTECEDENTES**

Con fecha 19 de noviembre de 2021, **PROFONANPE** y **SERNANP** suscriben una Carta de Entendimiento con el propósito de unir esfuerzos para el desarrollo de la Segunda Edición del Concurso Emprendedores por Naturaleza (ExN-2) del Programa para la Conservación y Desarrollo Sostenible (PROCOCODES) con el financiamiento del Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (FONANPE), a través del cual se establecieron diversos compromisos entre ambas partes.


Cabe señalar en este contexto que, PROCOCODES como el Programa para la Conservación y Desarrollo Sostenible diseñado por **SERNANP**, se encuentra destinado a potenciar el desarrollo económico local a través del cofinanciamiento de emprendimientos de aprovechamiento de recursos naturales, promovidos por personas naturales y/o jurídicas de derecho privado vinculadas a la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP); y, asimismo, que FONANPE se constituye como el Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el Estado, cuyo objetivo es, entre otros, financiar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del país, el cual es administrado por **PROFONANPE**.

En el marco de la mencionada Carta de Entendimiento, con fecha 17 de octubre de 2021, **PROFONANPE** lanza la Segunda Convocatoria al "**CONCURSO EMPRENDEDORES POR NATURALEZA**", en adelante **EL CONCURSO**, con el objetivo de promover y fortalecer emprendimientos privados para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales asociados a ANP, que contribuyan a su conservación y que generen desarrollo económico local.



Con fecha 24 de diciembre de 2021, fueron anunciados los/as ganadores/as de **EL CONCURSO**, a partir de la conclusión de un proceso de evaluación de propuestas y selección de las mismas, realizado por el Comité Técnico de Evaluación de **EL CONCURSO**, y luego de la revisión y ratificación de resultados por parte de la Alta Dirección de **PROFONANPE**.

Siendo que, como consecuencia del proceso en mención, se informó que el proyecto denominado "**MEJORAMIENTO DE UNA FINCA AGRÍCOLA FAMILIAR CON FINES DE AGROTURISMO, EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**", en adelante **EL PROYECTO**, presentado por **EL BENEFICIARIO**, fue uno de los seleccionados como ganador de este **EL CONCURSO**, se procede a suscribir el presente Convenio de Donación entre **LAS PARTES**, para la ejecución de **EL PROYECTO**.



## SEGUNDA. - LAS PARTES

2.1. **PROFONANPE** es una institución de derecho privado sin fines de lucro y de interés público, constituido por Decreto Ley N° 26154 del 29 de diciembre de 1992, con el objeto de administrar el FONANPE y otros recursos que le sean transferidos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por el Decreto Supremo N°038-2001-AG, **PROFONANPE** se encarga de captar, canalizar y asignar los recursos complementarios requeridos para contribuir a la conservación, protección y manejo de las Áreas Naturales Protegidas.



2. **SERNANP**, creado mediante Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Es un Organismo Público Técnico Especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. Ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la ciudad de Lima, contando con oficinas desconcentradas para gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (ANP), incluyendo las Áreas Naturales Protegidas marinas y costeras. Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico-normativa, asegurándose su funcionamiento como sistema unitario.



2.3. **EL BENEFICIARIO**, de nombre **JULIO CESAR YLLATOPA CANALES**, considerado como persona natural con negocio, presenta a Agroturismo Tingo María, como una empresa creada con la finalidad de dedicarse a la actividad agrícola para potenciar el agroturismo: cultivo de cacao, plátanos y cítricos.



## TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO



El presente Convenio tiene el objeto de regular y establecer las condiciones de financiamiento no reembolsable que, con carácter de Donación Dineraria, otorga **PROFONANPE** a favor de **EL BENEFICIARIO**, bajo el monto señalado en la Cláusula Quinta, a fin de que este último ejecute **EL PROYECTO** de acuerdo a los alcances del presente Convenio y de los establecidos en los Anexos que se señalan a continuación y que forman parte integrante del mismo: **Anexo 1**: denominado el Documento de **EL PROYECTO**, el cual contiene presupuesto y cronograma de ejecución, así como,

cronograma de desembolsos de parte de **PROFONANPE**, entre otros (cabe precisar que si alguna de las disposiciones del presente Convenio tuviera discrepancias con el Anexo 1, se le dará prioridad a este último); **Anexo 2:** Lineamientos administrativos para la ejecución financiera y normas para la verificación y control de los recursos otorgados a los proyectos financiados en el marco del presente Convenio; **Anexo 3:** Código de Ética; Lineamientos de Prevención y Lucha contra la Corrupción; Políticas Ambientales, Sociales y de Género; y Manual y Lineamientos de uso de la Marca Profonanpe, y versiones del logo de Profonanpe; y **Anexo 4:** Compromiso sobre prevención y lucha contra la corrupción, el fraude, el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y similares.

Constituye motivo determinante de la presente Donación que, la misma se aplique, por parte de **EL BENEFICIARIO** exclusivamente para la ejecución de **EL PROYECTO**.

**CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO**

El periodo de duración del presente Convenio es de trece (13) meses, contados a partir del primer desembolso de los fondos, por parte de **PROFONANPE** a favor de **EL BENEFICIARIO**.

En este plazo, se considera once (11) meses para la ejecución de **EL PROYECTO**, de acuerdo al cronograma contenido en el **Anexo 1**, y dos meses adicionales para la rendición de cuentas justificadas, presentación de informe técnico final, levantamiento de observaciones (de requerirse) y la realización de trámites administrativos (de ser el caso).

Excepcionalmente, a pedido de **EL BENEFICIARIO** y atendiendo a razones debidamente justificadas, **PROFONANPE** y **SERNANP** podrán autorizar la prórroga del plazo de duración de **EL PROYECTO**; para lo cual se suscribirá la adenda respectiva.

**QUINTA.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO, FINANCIAMIENTO Y CONTRAPARTIDA**

El costo total de **EL PROYECTO** asciende a la suma de S/. 206,460.00 (doscientos seis mil cuatrocientos sesenta con 00/100 soles), el cual será asumido del modo siguiente:

a. Financiamiento de <b>PROFONANPE</b>	S/	59,960.00
b. Contrapartida de <b>EL BENEFICIARIO</b> (en especies)	S/	146,500.00
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>206,460.00</b>

**SEXTA. - DEL FINANCIAMIENTO, SU DESEMBOLSO Y LA CONTRAPARTIDA**

El monto que financiará **PROFONANPE** a favor de **EL BENEFICIARIO** deberá ser comprometido y ejecutado por este último, en el período de vigencia del presente Convenio, siendo que serán desembolsado por **PROFONANPE** de la siguiente manera:

- **Primer Desembolso:** Será del 50.03% del monto total de financiamiento, equivalente a S/ 30,000.00 (treinta mil con 00/100 soles), a la suscripción del presente Convenio; para la



ejecución de las actividades del mismo, de acuerdo con la matriz de hitos del proyecto presentada en la sección 6.3 con el cronograma de ejecución presentado en el **Anexo 1**.

- **Segundo Desembolso:** Será del 49.97% restante del monto total de financiamiento, equivalente a S/ 29,960.00 (veintinueve mil novecientos sesenta con 00/100 soles), previa presentación del informe de avance técnico de **EL PROYECTO**, en el que se refleje el cumplimiento de los hitos 1 y parcialmente el 3, y de la rendición de cuentas justificada y aprobada por **PROFONANPE** de no menos del 70% del primer desembolso, así como de la rendición de la contrapartida consignada en el presupuesto, a más tardar a mitad del periodo de ejecución del proyecto.

**EL BENEFICIARIO** podrá solicitar a **PROFONANPE** el Segundo Desembolso antes del plazo previsto en la presente Cláusula, de acuerdo con lo señalado en la Cláusula Novena.

Las condiciones para realizar los desembolsos son las siguientes:

- a) El financiamiento de **EL PROYECTO** no considerará los gastos efectuados por **EL BENEFICIARIO** antes del primer desembolso.
- b) La transferencia de fondos de parte de **PROFONANPE**, para el financiamiento de **EL PROYECTO** se realizará únicamente a través de la cuenta bancaria que se señala a continuación, la misma que será abierta a nombre de **EL BENEFICIARIO**, específicamente para la ejecución de las actividades de **EL PROYECTO**, cuyo costo de mantenimiento y transacciones será a cuenta de **EL PROYECTO: Número de Cta. bancaria: 561-3002845027. CCI: 003-561-003002845027-85. Banco y moneda: Interbank/soles.**
- c) Las rendiciones de cuentas deberán contar con la conformidad del Coordinador de **EL PROYECTO**, a quien se designa en la Cláusula Octava.

**EL BENEFICIARIO** confirmará al Representante de **PROFONANPE**, vía correo electrónico, la recepción del desembolso en cada oportunidad que se realice el abono en la cuenta bancaria señalada.

El segundo desembolso será suspendido por **PROFONANPE** en caso **EL BENEFICIARIO** no cumpla con la entrega de la rendición de cuentas justificada y el cumplimiento de hitos.

- f) **EL BENEFICIARIO** está obligado a remitir a **PROFONANPE** una copia del estado de cuentas bancario (incluyendo todos los movimientos) junto con la rendición de cuentas justificada de la ejecución de **EL PROYECTO**. Asimismo, **PROFONANPE** se reserva el derecho de solicitar a **EL BENEFICIARIO** los documentos originales en mención en el momento que lo requiera.

**PROFONANPE** se reserva el derecho de efectuar un desembolso controlado si, a su criterio, **EL BENEFICIARIO** ha demostrado menor capacidad de gasto real y de avance físico en **EL PROYECTO**. Para establecer esta forma de desembolso, la misma que no altera el monto del aporte pactado, ni constituye reformulación presupuestal ni reprogramación de actividades de **EL PROYECTO**, **LAS PARTES** suscribirán la adenda correspondiente.

En relación a la contrapartida, **LAS PARTES** tendrán en cuenta que, para fines de **EL PROYECTO**, se considera como contrapartida a todos los otros aportes diferentes a los otorgados por **PROFONANPE**.

**EL BENEFICIARIO** declara conocer y aceptar expresamente que el financiamiento a transferir por **PROFONANPE**, materia de la presente Donación, se encuentra sujeto a la disponibilidad de fondos de este último.



## SÉPTIMA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 7.1. OBLIGACIONES DE PROFONANPE

- a) Entregar el financiamiento a favor de **EL BENEFICIARIO** conforme al cronograma de desembolsos descrito en la Cláusula Sexta.
- b) Asignar a una persona que desempeñe las funciones de Coordinador(a) representante de **EL PROYECTO**, quien será responsable del monitoreo y la supervisión de la ejecución del mismo y de la coordinación entre **PROFONANPE** y **EL BENEFICIARIO**.
- c) Brindar capacitación a **EL BENEFICIARIO** en la gestión del financiamiento de **EL PROYECTO**.
- d) Coordinar con **SERNANP** el acompañamiento y monitoreo *in situ* de **EL PROYECTO**, que le corresponde realizar durante su implementación a través de la Jefatura del Área Natural Protegida (ANP) respectiva, en mérito a la Carta de Entendimiento suscrita entre **PROFONANPE** y **SERNANP**, señalada en la Cláusula Primera del presente documento y en el marco de los procedimientos y normativa vigente de las ANP.

### 7.2. OBLIGACIONES DEL SERNANP

- 
- a) A través de las Jefaturas de las ANP donde se ejecute **EL PROYECTO**, realizar el acompañamiento y monitoreo *in situ*, considerando las disposiciones y recomendaciones establecidas por el Estado en el contexto del COVID-19.
  - b) Suscribir los Acuerdos de Conservación con **EL BENEFICIARIO**, en caso se requiera y según los procedimientos y la normativa vigente.
  - c) Facilitar el ingreso del equipo técnico de **EL PROYECTO** al interior de las ANP involucradas, en caso se requiera y según los procedimientos y normativa vigente.
  - d) Brindar el respaldo técnico e institucional, en el marco de sus competencias dentro del objeto del presente documento.
- Asignar un(a) Coordinador(a). encargado de brindar apoyo técnico al **EL PROYECTO**, en lo que resulte necesario.

### 7.3. OBLIGACIONES DE EL BENEFICIARIO

- 
- a) Implementar y ejecutar **EL PROYECTO** bajo su exclusiva responsabilidad; no pudiendo, por tanto, imputar a **PROFONANPE** ni a otra institución, responsabilidad alguna derivada de la ejecución de **EL PROYECTO** ni de las contrataciones de bienes, servicios y/o personal, en el marco del mismo.
  - b) Cumplir el compromiso de efectuar los aportes de la contrapartida de acuerdo con lo detallado en el **Anexo 1**. Ejecutar de manera íntegra, transparente, diligente y eficiente **EL PROYECTO**, debiendo utilizar y aplicar los fondos transferidos por **PROFONANPE** conforme al presupuesto aprobado.
  - c) Abrir una cuenta corriente o de ahorros a su nombre, en una entidad del sistema financiero nacional, en la cual **PROFONANPE** realizará el depósito de los fondos.
  - e) Realizar la adquisición de bienes y servicios, y las contrataciones de consultorías, conforme a lo previsto en el **Anexo 2**.
  - f) Rendir cuentas de manera justificada de los fondos transferidos en los plazos y forma establecida en los Lineamientos del **Anexo 2**, respecto a las actividades de **EL PROYECTO**. Supervisar los servicios que se requieran para el cumplimiento del objeto de **EL PROYECTO**, de acuerdo con el **Anexo 2**.



- h) Brindar las facilidades que requiera **PROFONANPE** y/o **SERNANP** cuando se les brinde asistencia técnica y/o capacitación, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.
- i) Facilitar el acceso del personal de **PROFONANPE** y/o **SERNANP** para el seguimiento y/o verificación de los documentos técnicos, contables, legales y otros relacionados con la ejecución de **EL PROYECTO**.
- j) Cumplir y hacer cumplir las cláusulas del presente Convenio y ejecutar estrictamente las actividades previstas con los montos recibidos.
- k) De no contar con un Derecho Otorgado, Acuerdo de Conservación, o Autorización y/o documento alguno suscrito con la Jefatura del **SERNANP** que corresponda, suscribir uno con la Jefatura del ANP con la cual se encuentre trabajando, con la que se guarde una estrecha coordinación, o con aquella que se ubique geográficamente más cerca al ámbito de intervención de **EL PROYECTO**.
- l) Respetar y preservar las ANP, así como cumplir con las indicaciones que le brinde la Jefatura del ANP respectiva y/o el personal autorizado del **SERNANP**, según corresponda.
- m) Cumplir con la normatividad y procedimientos vigentes sobre las ANP.
- n) Presentar a **PROFONANPE** los informes técnicos y financieros de **EL PROYECTO** de acuerdo con la Cláusula Novena.
- o) Brindar la información necesaria y cooperar plenamente en la supervisión y monitoreo de **EL PROYECTO** a cargo de **PROFONANPE** y de **SERNANP**.
- p) Velar por el gasto responsable de los fondos de la presente Donación a favor de **EL PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en el presente Convenio y documentos Anexos; comprometiéndose a realizar las acciones de coordinación y comunicación necesarias con **PROFONANPE** y con otros actores involucrados, para la adecuada ejecución de **EL PROYECTO**.
- q) Comunicar a **PROFONANPE** y **SERNANP** cualquier retraso o imposibilidad de ejecutar las acciones previstas en el **Anexo 1**, de manera extraordinaria por la Emergencia Sanitaria por COVID-19, precisando si se requiere una suspensión temporal o una modificación de la actividad.

Asistir a las reuniones y sesiones de capacitación convocadas por **PROFONANPE** Y **SERNANP** en el marco de la ejecución de **EL PROYECTO**.

Informar oportunamente a **PROFONANPE** y **SERNANP** sobre los cambios realizados en el personal a cargo y responsable de la ejecución de **EL PROYECTO**.

### OCTAVA. – DE LOS COORDINADORES

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Convenio, se designan como Coordinadores a las personas que a continuación se enuncian:

Coordinador(a) de **PROFONANPE**: Especialista de Monitoreo y Evaluación asignado por el/la Director(a) de Monitoreo y Evaluación.

Coordinador(a) del **SERNANP**: Especialista en la Gestión de Proyectos por la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas.

Coordinador(a) de **EL PROYECTO**: Julio Cesar Yllatopa Canales.



## **NOVENA. - DE LOS INFORMES**

**LAS PARTES** convienen en señalar a continuación el cronograma de entrega de los Informes Técnicos y Financieros de parte de **EL BENEFICIARIO** a **PROFONANPE** y al **SERNANP**, en los que se reporte sobre los avances, retos, lecciones aprendidas y gastos efectuados de **EL PROYECTO**:

- **Informe de Avance Técnico:** el cual será presentado a más tardar a mitad del periodo de ejecución de **EL PROYECTO**, dentro de los quince días calendario siguientes a la finalización del mes programado.
- **Informe Final:** al término de la ejecución de **EL PROYECTO**<sup>1</sup>, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la finalización del mismo.

En lo relacionado a la sección financiera de los Informes, **EL BENEFICIARIO** se sujetará a lo dispuesto en el **Anexo 2** del presente Convenio, así como a los formatos proporcionados por **PROFONANPE** para tal efecto.

En lo referido a la sección técnica de los Informes, **EL BENEFICIARIO** deberá solicitar a **PROFONANPE** los formatos de reporte respectivos.

**EL BENEFICIARIO**, de acuerdo al avance de la ejecución de **EL PROYECTO**, podrá presentar antes del plazo previsto en la presente Cláusula, el mencionado Informe de Avance Técnico junto con el respectivo sustento y la solicitud del Segundo desembolso, para la continuación del desarrollo de **EL PROYECTO**.

## **DÉCIMA. - CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO DE LA DONACIÓN**

**EL BENEFICIARIO** se compromete específicamente a lo siguiente:

10.1. Solicitar la aprobación previa por escrito de **PROFONANPE** para realizar cualquier cambio al presupuesto, metodología u otro aspecto de **EL PROYECTO**.

10.2. Devolver a **PROFONANPE** cualquier fondo remanente de la Donación al término del presente Convenio. Asimismo, reembolsar a **PROFONANPE** bajo su cuenta, costo y responsabilidad, de manera inmediata, cualquier gasto no autorizado conforme a los términos del presente Convenio y sus Anexos.

10.3. Usar el financiamiento otorgado por **PROFONANPE** de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética, así como en cumplimiento estricto de las normas de anticorrupción, de acuerdo con el Compromiso contenido en el **Anexo 4**.

10.4. No realizar, en el curso de la ejecución de **EL PROYECTO**, ningún acto o conducta que, de manera directa o indirecta, pueda favorecer a los socios de **EL BENEFICIARIO** o al Coordinador de **EL PROYECTO**, o a miembros inmediatos de sus familias con el pago por salarios, gastos de reembolso o cualquier otro tipo de compensación, de acuerdo con el Compromiso contenido en el **Anexo 4**.

El Informe Final se deberá constatar el cumplimiento del 100% de los hitos del proyecto.



## DÉCIMO PRIMERA. - SALVAGUARDAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GÉNERO

- 11.1. **EL BENEFICIARIO** garantizará, durante la ejecución de **EL PROYECTO** y en general, mientras existan obligaciones vigentes o pendientes a su cargo, que cumplirá con los estándares ambientales, sociales y de género, exigidos conforme a la normativa nacional, y en particular con las políticas y directrices de **PROFONANPE**, conforme se precisa en el **Anexo 3**.

Cualquier cambio en las Políticas de **PROFONANPE** le será comunicada a **EL BENEFICIARIO** y será de obligatorio cumplimiento para esta última a partir de la recepción de la comunicación respectiva.

- 11.2. Asimismo, **EL BENEFICIARIO** se compromete a la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones y/o certificaciones ambientales, sociales y, en general, administrativas, que exigen las autoridades competentes para la ejecución de las actividades de **EL PROYECTO**, según sean requeridas.

- 11.3. **EL BENEFICIARIO** se compromete a implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto, incluido en la sección 4 del **Anexo 1**; en el cual se describen las medidas de prevención y mitigación de los riesgos e impactos que puedan presentarse a partir de la implementación del proyecto. Cabe precisar que la implementación del PGAS será monitoreada por **PROFONANPE**.

Se deja expresa constancia que el incumplimiento por parte de **EL BENEFICIARIO** de la presente Cláusula o cualquier término establecido en el **Anexo 3**, será causal de resolución del presente Convenio.

## DÉCIMO SEGUNDA. - CONTRA LA CORRUPCIÓN, FRAUDE, LAVADO DE ACTIVOS, TERRORISMO Y OTRAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS

En virtud de los conceptos señalados, se establece lo siguiente:

- 12.1. **EL BENEFICIARIO** se compromete expresamente a observar, ejecutar, supervisar/monitorear, así como implementar todas las medidas y directivas necesarias para cumplir con las provisiones, estipulaciones y/o lineamientos anticorrupción, fraude, lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero, principios generales de ética y prácticas prohibidas y similares de **PROFONANPE**, así como las normas aplicables de Perú y en general, todas aquellas que deriven del presente Convenio, de acuerdo al **Anexo 4**.

En caso de modificación y/o actualización de dichas normas por parte de **PROFONANPE**, éstas se incorporarán automáticamente al presente Convenio. Para este efecto, **PROFONANPE** emitirá una comunicación escrita adjuntando el nuevo texto, sin que sea necesaria la suscripción de una adenda específica.

- 12.2. En atención a lo anterior, **EL BENEFICIARIO** se compromete de manera enunciativa más no limitativa a lo siguiente:

- Observar los más altos estándares de ética en las actividades derivadas de **EL PROYECTO** a ejecutar.
- Tomar todas las medidas apropiadas para prevenir o mitigar el fraude y corrupción, lucha contra el lavado del dinero y terrorismo, y en general para cumplir con evitar las

Prácticas Prohibidas en esta materia por **PROFONANPE**.

c) Abstenerse de participar, promover, facilitar y ocultar (incluyendo inacción) Prácticas Prohibidas y, en general, actos ilícitos.

12.3. **EL BENEFICIARIO** acepta y se compromete a incorporar las disposiciones a que se refiere esta Cláusula y demás aplicables en todo Convenio específico o similar que celebre con otras entidades para la ejecución de **EL PROYECTO**, así como en los contratos de servicios, obras, consultoría y en general contrato con cualquier tercero para la ejecución de **EL PROYECTO**.

12.4. **EL BENEFICIARIO** conoce y acepta expresamente que es política de **PROFONANPE** el acceso a todas las informaciones y/o documentos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en esta Cláusula, por lo cual se compromete a proporcionar toda la información y documentación correspondiente a **EL PROYECTO**.

12.5. Igualmente, **EL BENEFICIARIO** conoce y acepta expresamente que es política de **PROFONANPE** adoptar todas las acciones legales y remedios para tal efecto que van – de manera enunciativa más no limitativa – desde establecer sanciones, suspender desembolsos de recursos, realizar auditorías hasta la resolución del presente Convenio y devolución de los recursos involucrados en estas Prácticas Prohibidas.

### DÉCIMO TERCERA. - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

13.1. **EL BENEFICIARIO** realizará, bajo su responsabilidad, las contrataciones de bienes y servicios de acuerdo con **EL PROYECTO**, y conforme a lo dispuesto en el **Anexo 2** del presente Convenio.

13.2. La titularidad de los equipos adquiridos con fondos de la Donación estará a nombre de **EL BENEFICIARIO** hasta que **PROFONANPE** provea instrucciones de disposición permanente a la culminación de este Convenio por cualquier causa.

Todos los bienes y equipos adquiridos, con financiamiento de **PROFONANPE** o en el marco de **EL PROYECTO**, deberán ser destinados exclusivamente por **EL BENEFICIARIO** a la ejecución del mismo.

13.3. **EL BENEFICIARIO** asume la responsabilidad con relación a las contrataciones de bienes y servicios comprendidos en el presente Convenio, obligándose a adoptar todas las medidas necesarias para que **PROFONANPE** no sea imputado de responsabilidad alguna al respecto.

En este sentido, se deja expresa constancia que ni **PROFONANPE** ni **SERNANP** tendrán vínculo alguno con los consultores, personal o terceros, en general, que pudiese contratar y/o utilizar **EL BENEFICIARIO**, tanto con cargo a la contrapartida como a los fondos transferidos por **PROFONANPE** para la ejecución de las actividades de **EL PROYECTO**. Asimismo, **EL BENEFICIARIO** deberá asumir directamente y bajo su cuenta y costo, la responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole por cualquier daño que pudiese ocasionar dicho personal, consultores contratados o, en general, terceros, tanto a bienes como a terceras personas, así como daños por accidentes u otros que pudiesen sufrir tales personas durante la ejecución de los servicios contratados por **EL BENEFICIARIO**, de ser el caso.



## DÉCIMO CUARTA. - REGISTROS Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

- 14.1. **EL BENEFICIARIO** deberá mantener todos los registros pertinentes, financieros y técnicos y de cualquier índole, relacionados con esta Donación y/o **EL PROYECTO**, por un período mínimo de cinco años después de la terminación o vencimiento del presente Convenio.
- 14.2. **PROFONANPE** se reserva el derecho de inspeccionar, revisar o auditar los archivos relacionados con **EL PROYECTO**.
- 14.3. **PROFONANPE** supervisará y realizará el monitoreo regularmente de la ejecución de **EL PROYECTO** de acuerdo con lo estipulado en el **Anexo 2: Lineamientos administrativos para la ejecución financiera y normas para la verificación y control de los recursos otorgados a los proyectos financiados; y demás Anexos aplicables.**
- 14.4. Asimismo, en cualquier momento y sin necesidad de comunicación alguna, **PROFONANPE** está facultado para:
- Supervisar o verificar los avances de **EL PROYECTO**.
  - Revisar los libros de contabilidad y/o disponer una auditoría administrativa y contable a fin de evaluar el correcto uso de los fondos (incluye uso de fondos de contrapartida y otros aportes).



**EL BENEFICIARIO** se compromete a implementar las recomendaciones, cambios, subsanación de observaciones y, en general, acciones correctivas que se requieran, como resultado de las acciones de supervisión, monitoreo y/o auditoría que realice **PROFONANPE** y **SERNANP**; debiendo brindar a los mencionados o a terceros que éstos designen, la documentación y/o registros pertinentes, así como otras facilidades de ser el caso.



**EL BENEFICIARIO** deberá reembolsar a **PROFONANPE** el monto de cualquier gasto desaprobado por **PROFONANPE** o por los auditores que contrate este último, como consecuencia de las acciones de supervisión respectivas.

## DÉCIMO QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECONOCIMIENTO DEL LOGOTIPO

- 15.1. **EL BENEFICIARIO** cede la utilización, de manera irrevocable, gratuita y, en forma no exclusiva, a **PROFONANPE** y a **SERNANP** de los derechos intelectuales derivados de **EL PROYECTO** y sobre cualquier trabajo creativo desarrollado por **EL BENEFICIARIO** en virtud de este Convenio, incluyendo los elementos gráficos, audiovisuales y cualquier otro material, contribución, producto aplicable o derivado de las obras o creaciones desarrolladas como consecuencia de **EL PROYECTO**. Ello deja a salvo el reconocimiento de la autoría originaria que corresponde a la creación de Las Obras.



En consecuencia, **PROFONANPE** y **SERNANP** podrán reproducir, divulgar, distribuir y preparar trabajos derivados del trabajo creativo en cualquier territorio, para actividades o proyectos comprendidos en su objeto social de manera general, para uso no comercial. Cabe señalar que el presente compromiso se deriva de la Carta de Entendimiento entre las partes con fecha 19 de noviembre de 2021.

Para tal efecto, **EL BENEFICIARIO** declara y garantiza, bajo su responsabilidad, que goza y gozará de los derechos de titularidad plena para conceder la licencia de uso antes indicada; liberando a **PROFONANPE** y al **SERNANP**, así como a sus directores, funcionarios o personal vinculado a **EL PROYECTO**, de cualquier reclamo de terceros o, en general, de contingencias derivadas del incumplimiento de lo anterior.

15.2. **EL BENEFICIARIO** se compromete, con relación a cualquier información que no sea de su propiedad y sea desarrollada en el marco del presente Convenio, que ésta estará disponible para **PROFONANPE** o para **SERNANP**, o para cualquier otra institución que sea autorizada por las mencionadas.

15.3. **EL BENEFICIARIO** se compromete a otorgar reconocimiento a **PROFONANPE** y al **SERNANP** en todas las publicaciones, informes y publicidad proveniente de las actividades llevadas a cabo en el marco del presente Convenio y bajo la presente Donación. Los reconocimientos de textos deberán ser usando el nombre de **PROFONANPE** y del **SERNANP**. El uso del logo de **PROFONANPE** y del **SERNANP** deberá ser aprobado por escrito con anticipación, para lo cual se realizará las coordinaciones pertinentes. Cualquier uso del logo de **PROFONANPE** o del **SERNANP** sin previa autorización está expresamente prohibido.

**EL BENEFICIARIO** se compromete a proveer a **PROFONANPE** y al **SERNANP** copias de cualquier artículo, informe, entrevista de prensa u otras publicaciones relacionadas con las actividades cubiertas en el marco de este Convenio. Una copia electrónica se debe proveer, cuando esté disponible y se puede sustituir por las copias impresas.

#### DÉCIMO SEXTA. - DE LA INDEMNIZACIÓN

En el marco del presente Convenio, **EL BENEFICIARIO** se compromete a indemnizar a **PROFONANPE** y/o **SERNANP**, incluyendo costos razonables de defensa, por cualquier reclamo realizado contra ésta, derivado del incumplimiento imputable a **EL BENEFICIARIO** de los términos del presente Convenio y Anexos.

**EL BENEFICIARIO** deberá incluir esta disposición en cualquier subconvenio específico o contrato con proveedores en el contexto de la ejecución de **EL PROYECTO**.

#### DÉCIMO SÉPTIMA. - CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE DONACIÓN

17.1. **PROFONANPE** podrá suspender los desembolsos de forma total o parcial en caso detectase alguna irregularidad o anomalía en la ejecución del Convenio por parte de **EL BENEFICIARIO**, derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas en el mismo y/o sus Anexos. Dicha suspensión se mantendrá hasta que **EL BENEFICIARIO** tome las medidas correctivas del caso y el problema sea resuelto a satisfacción de **PROFONANPE**.

17.2. El plazo de suspensión, a que se refiere los numerales precedentes, se aplicará por un periodo máximo de un (1) mes. Vencido dicho plazo, sin que se haya resuelto el motivo de la suspensión, **PROFONANPE** podrá dar por resuelto el presente Convenio; cursando para tal efecto una comunicación de fecha cierta, por escrito, a la otra **Parte**, indicando que hará valer la cláusula resolutoria. La resolución operará de pleno derecho en la fecha de recepción de la referida comunicación. En tal supuesto, se procederá a liquidación del Convenio.

El derecho de suspensión que se concede en virtud de esta Cláusula, no enerva el derecho de pedir la resolución del presente Convenio, conforme a lo establecido en la Cláusula Decimoctava.

- 17.3. En caso de suspensión del presente Convenio, por cualquier causa prevista en el mismo, se deja a salvo la obligación de **EL BENEFICIARIO** de realizar y remitir los informes que pudiesen estar pendientes, conforme a lo establecido en el presente Convenio, respecto de los recursos desembolsados por **PROFONANPE**.

### DÉCIMO OCTAVA. - CAUSALES DE RESOLUCIÓN

18.1. Son causales de resolución del presente Convenio las siguientes:

- a) Si **EL BENEFICIARIO** no inicia la ejecución de **EL PROYECTO** en un lapso de tres meses desde el primer desembolso otorgado por **PROFONANPE**.
- b) Incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio y Anexos por parte de **EL BENEFICIARIO**.
- c) Malversación, utilización o apropiación ilícita de los fondos, o desvío de los mismos, por parte de **EL BENEFICIARIO** para fines no previstos en el presente Convenio; siendo que **PROFONANPE** se reserva el derecho de interponer las acciones penales y civiles a que hubiere lugar, para la recuperación de los fondos transferidos, los que serán destinados a otras organizaciones.
- d) Cese de actividades, disolución o declaración de insolvencia de **EL BENEFICIARIO**, en cuyo caso el firmante del presente Convenio, representante de **EL BENEFICIARIO**, asumirá responsabilidad solidaria ante **PROFONANPE**.
- e) Si **EL BENEFICIARIO**, a sabiendas, entregara a **PROFONANPE** y/o al **SERNANP** una declaración, información o informe falso que afectara a los derechos, obligaciones, actividades o intereses de **EL PROYECTO**; o se detectasen irregularidades o anomalías en la utilización de los recursos por parte de **EL BENEFICIARIO**; en particular el incumplimiento de los lineamientos de prevención y lucha contra la corrupción, fraude, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y similares a que se refiere el **Anexo 3** del presente Convenio; **PROFONANPE** y **SERNANP**, se reservarán el derecho de entablar las acciones penales correspondientes.
- f) Si **PROFONANPE** dejase de operar o iniciara su proceso de disolución y/o liquidación.

18.2. En los supuestos antes indicados, **PROFONANPE** y/o **SERNANP** cursarán a **EL BENEFICIARIO** una comunicación por escrito haciendo valer la presente cláusula resolutoria. La resolución operará de pleno derecho en la fecha de recepción de la referida comunicación en el domicilio indicado en la introducción de este documento y se procederá a la liquidación de la Donación, conforme a lo previsto en la Cláusula Séptima.

18.3. Adicionalmente, el presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de **LAS PARTES**. En este supuesto se realizarán las acciones de liquidación de los fondos de **EL PROYECTO**.

Siendo que **EL BENEFICIARIO** no podrá resolver unilateralmente el presente Convenio. No obstante, en el supuesto que decidiera resolver el Convenio en forma unilateral, ello constituirá un supuesto de incumplimiento grave respecto de la ejecución del presente

Convenio y, por tanto, **EL BENEFICIARIO** deberá devolver la integridad de los fondos desembolsados por **PROFONANPE**.

### **DÉCIMO NOVENA. - SANCIONES y LIQUIDACIÓN DE LA DONACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN**

- a) En caso de que **PROFONANPE** detectase que **EL BENEFICIARIO** haya efectuado un uso inapropiado o desvío del financiamiento para otros fines no previstos en el presente Convenio y Anexos, **PROFONANPE** suspenderá automáticamente los desembolsos pendientes.
- b) En tanto esté vigente la medida prevista en el numeral anterior, **EL BENEFICIARIO** estará inhabilitada para seguir solicitando desembolsos a **PROFONANPE**. Para levantar la medida que bloquea los desembolsos, **EL BENEFICIARIO** deberá acreditar que ha repuesto a la cuenta bancaria el monto observado y deberá enviar una carta explicando las medidas que hubiere adoptado para que no se repita tal hecho y aplicado las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente y pertinente a los responsables.
- c) En caso de resolución del Convenio, conforme a lo previsto en el presente documento y en general a la finalización por cualquier causa, o en caso de disolución o cese de actividades de **EL BENEFICIARIO**, ésta devolverá a **PROFONANPE**, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de verificada la resolución o disolución (en este último caso bajo responsabilidad personal y solidaria de los representantes firmantes de este Convenio), todos los fondos no utilizados y que, al momento de la resolución existieran en la cuenta bancaria abierta para los efectos. De manera conjunta, **EL BENEFICIARIO** deberá realizar la rendición de cuentas y liquidación de los recursos transferidos por **PROFONANPE**, precisando la aplicación de dichos fondos a las actividades de **EL PROYECTO** y el saldo neto a devolver a **PROFONANPE**.
- d) A partir que se haga efectiva la resolución o terminación del Convenio, **EL BENEFICIARIO** deberá finalizar cualquier trabajo, servicio o actividad y no asumir nuevos compromisos, bajo su exclusiva responsabilidad y asumiendo los reclamos derivados de tal terminación de ser el caso; debiendo, para tal efecto, considerar las provisiones y estipulaciones pertinentes en los contratos o subconvenios derivados de la ejecución de **EL PROYECTO**, con la liquidación correspondiente.

**PROFONANPE** ni el **SERNANP** estarán obligados a pagar por cualquier gasto ocurrido por **EL BENEFICIARIO** después de la fecha efectiva de suspensión o terminación, excepto en deudas no cancelables o comprometidas por gastos admisibles. Bajo ningún concepto se reconocerán gastos derivados de incumplimiento a las normas contra la corrupción, fraude, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y similares a que se refiere el presente Convenio y Anexos; y, asimismo, los gastos efectuados antes de ser efectivo el primer desembolso.

### **VIGÉSIMA. - DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO**

Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente Convenio, deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades que se suscribe el presente Convenio.

La modificación estará supeditada al interés de **LAS PARTES** y a los logros obtenidos, la cual deberá ser solicitada y sustentada por **LA PARTE** interesada, antes del término de su vigencia.



## VIGÉSIMO PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 21.1. El presente Convenio se sujeta a la legislación peruana.
- 21.2. **LAS PARTES** procurarán resolver cualquier desavenencia en forma armoniosa y de común entendimiento.
- 21.3. Sin perjuicio de lo anterior, todas las diferencias o controversias que pudieran derivarse del presente Convenio, incluidas las de su aplicación, interpretación, cumplimiento, nulidad o invalidez, serán resueltas mediante fallo definitivo e inapelable, bajo arbitraje de derecho, de conformidad con los reglamentos de conciliación y arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas **LAS PARTES** se someten en forma incondicional. El arbitraje estará a cargo de un Tribunal Arbitral integrado por tres árbitros, uno designado por cada parte y el tercero (quien lo presidirá) lo designará los dos árbitros anteriores y, en defecto de ello, será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje antes indicado.



## VIGÉSIMO SEGUNDA. – DISPOSICIÓN ESPECIAL

La reformulación y reprogramación de **EL PROYECTO**, de ser el caso, estarán sujetos a la suscripción de una adenda, previa aprobación de **PROFONANPE** y **SERNANP**.



Se suscribe en señal de conformidad a los 14 días del mes de Junio del 2022.

  
Anton Sebastian Willems Delanoy  
Director Ejecutivo  
PROFONANPE

  
Jose del Carmen Ramirez Maldonado  
Jefe Institucional  
SERNANP

  
Julio Cesar Yllatopa Canales  
EL BENEFICIARIO



Convenio N° 059-2022  
entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado - SERNANP y  
PROFONANPE y Julio  
Cesar Yllatopa Canales

## ANEXO 1

### PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE UNA FINCA AGRÍCOLA FAMILIAR CON FINES DE AGROTURISMO, EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

#### 1. Resumen ejecutivo

##### 1.1. Descripción del problema a atender

La zona turística Cueva de las lechuzas en el Parque Nacional Tingo María, es una de las zonas más visitadas en toda la región Huánuco, y también una de las áreas naturales protegidas con más ingresos de visitantes por actividad turística, superando en los últimos años ampliamente la barrera de los cien mil visitantes por año, que hace algunos años atrás se creía imposible. Las proyecciones indican que esa cifra se mantendrá en constante crecimiento con una tasa de crecimiento de más o menos 20%. Sin embargo las visitas al mencionado centro turístico, dura en promedio 1 hora por cada grupo que visita, por las restricciones ambientales, la capacidad de carga del establecimiento y las medidas sanitarias producto de la covid 19, lo cual genera que los visitantes se pregunten antes o después de su visita ¿Qué hay más para conocer cerca? y de esta manera puedan maximizar su tiempo de permanencia en la zona y optimizar el uso de su tiempo, que por lo general es de tres días en promedio. Se han esbozado respuestas a esta interrogante los últimos años, la habilitación de las aguas sulfurosas y la creación de una mini planta de chocolate para conocer el proceso de elaboración de los mismos, sin embargo cuando se quiere conocer una parcela para ver de cerca las plantaciones de cacao, el manejo que se hace, en la actualidad no existe ninguna cerca que reúna las condiciones para recibir turistas y que además aproveche el enorme potencial de la demanda que ya existe. También se han realizado múltiples encuestas y entrevistas, que nos revelan que el visitante tiene especial interés en la naturaleza y en conocer la cultura y costumbres de la zona, así como de participar de actividades al aire libre, también con el auge de las redes sociales, los influencers mencionan que buscan de espacios culturales y naturales que además tengan las comodidades básicas y de seguridad (senderos seguros, áreas cultivadas y paisajes ordenados) para mejorar las experiencias de los visitantes.

##### 1.2. Descripción del proyecto

El fundo Chacarita es de propiedad de quien en vida fue, mi abuelo Sr. Cesar Canales Aramburu, colono de la zona, quien adquirió una propiedad en el año 1945, a orillas del río Monzón, con la finalidad de dedicarse a la actividad agrícola, desde esa época se dedicó al cultivo de cacao, plátanos, cítricos, conjuntamente con su esposa, prosperaron económicamente gracias al cultivo de cacao, y a un pequeño restaurante que pusieron. También don Cesar, fue el primer Guardaparque del Parque Nacional Tingo María que recién se crearía en 1965, recibiendo un reconocimiento merecido en las celebraciones por los 50 años. El terreno colinda con la entrada a la zona turística Cueva de las Lechuzas, y está ubicado en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida. En la actualidad la parcela cuenta con dos hectáreas de cacao CCN51, de 7 años de antigüedad y con un rendimiento de 1500 kg por has en la última campaña. Una has de naranja variedad valencia de 20 años de antigüedad y aún en producción, además de 2 has de cacao nativo de 12 años de edad. Además de 3 has de terreno libre, para nuevas plantaciones. Además se cuenta con 5 has adicionales en calidad de usufructo. La propuesta consiste en

realizar un recorrido por la finca, haciendo partícipe al visitante de las diferentes actividades que se realizan al interior de la finca, así como información agronómica de los productos. Con la implementación se pretende adquirir, equipos (motosierra, motoguadaña, podadora de altura, moto fumigadora) para reducir los costos de mantenimiento de la parcela y bienes y servicios para mejorar el manejo de las plantaciones ya existentes, así como la implementación de nuevas áreas (jardín clonal de cacao, biohuerto, piscigranja y crianza de aves). Además incluye labores de senderismo y paisajismo, señalética y la construcción de un centro de interpretación agrícola - ambiental, para la realización de charlas especializadas y talleres. Además recientemente hemos realizado convenios con la marca Kimpito a la cual se le ha alquilado un espacio de terreno de 200 m2 en la cual en este momento se encuentra implementando su demo planta de chocolate, por lo que se pretende que el recorrido que iniciará en nuestra finca terminará en la planta de producción, cerrando de esta manera la experiencia completa. El público objetivo son los visitantes a la zona turística Cueva de las Lechuzas y pasantías de estudiantes, profesionales y agricultores a nivel local, regional y nacional.

### 1.3. Aspectos principales

#### a. Objetivo general

Desarrollar una experiencia vivencial en base a los cultivos y crianzas de la finca familiar del fundo.

#### b. Objetivos específicos

- Mejoramiento de parcela de cacao CCN51(2 has)
- Mejoramiento de parcela de cacao nativo (2 has)
- Mejoramiento de parcela de cítricos (1 has)
- Implementación de jardín clonal de cacao con diferentes especies de la zona (1 has)
- Implementación de piscigranja con peces tropicales 0.5 has
- Implementación de Crianza de Aves Implementación de biohuerto orgánico
- Implementación de centro de interpretación agrícola ambiental

#### c. Matriz de Resultados

Objetivo/ Componentes/ Actividades	Indicadores	Línea base	Meta	Medios de Verificación
<b>Hito 1. Parcela agrícola rehabilitada con manejo tecnificado</b>				
<b>Componente 1</b>				
<b>Resultado 1.1 Se ha realizado la rehabilitación de plantaciones existentes y la instalación de nuevas plantaciones con manejo tecnificado sobre 8 has de parcela agrícola</b>				
Actividad 1.1.1 Rehabilitación de parcela de cacao nativo (2 has)	Parcela rehabilitada	0	1	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades
Actividad 1.1.2 Rehabilitación de parcela de cacao CCNN 51(2 has)	Parcela rehabilitada	0	1	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades
Actividad 1.1.3 Rehabilitación de cítricos de la variedad valencia (1 has)	Parcela rehabilitada	0	1	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades
Actividad 1.1.4 Rehabilitación de un semillero de platano (1 has)	plantones	0	2000	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades
Actividad 1.1.5 Instalación de un jardín clonal de cacao (1 has)	Parcela instalada	0	1	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades
Actividad 1.1.6 Instalación de una parcela de platano (1 has)	Parcela instalada	0	1	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades

<b>Hito 2. Se ha implementado a la finca con maquinarias y herramientas para el mantenimiento permanente de la misma.</b>				
<b>Componente 2</b>				
<b>Resultado 2.1. Se reduce el costo de mantenimiento de la parcela, se incrementa el rendimiento de los cultivos y se asegura mantener el atractivo principal.</b>				
Actividad 2.1.1. Adquisición de motoguadaña	Nº de motoguadañas adquiridas	0	1	Cotizaciones, especificaciones técnicas, factura, voucher de pago, panel fotográfico.
Actividad 2.1.2. Adquisición de motofumigadora	Nº de motofumigadoras	0	1	Cotizaciones, especificaciones técnicas, factura, voucher de pago, panel fotográfico.
Actividad 2.1.3. Adquisición de podadora de altura multiusos	Nº de podadoras de altura adquiridas	0	1	Cotizaciones, especificaciones técnicas, factura, voucher de pago, panel fotográfico.
Actividad 2.1.4. Implementación de taller de herramientas agrícolas	Taller de herramientas implementado	0	1	Factura, voucher de pago, declaración jurada, registro de herramientas y maquinaria existente.
Actividad 2.1.5. Capacitación en manejo y mantenimiento de herramientas agrícolas motorizadas	Personas capacitadas	0	20	Lista de asistencia, registro fotográfico, material de capacitación
<b>Hito 3. Construcción de infraestructura y paisajismo.</b>				
<b>Componente 3</b>				
<b>Resultado 3.1 La parcela cuenta con infraestructura básica para poder recibir y mostrar a los visitantes, además de caminos acondicionados y señalética en todo el recorrido.</b>				
Actividad 3.1.1. Construcción de bungalow inicial: recepción de visitantes	Modulo construido	0	1	Cotización, recibo por honorarios, informe de actividades.
Actividad 3.1.2. Construcción de bungalow intermedio: avistamiento de aves	Modulo construido	0	1	Cotización, recibo por honorarios, informe de actividades.
Actividad 3.1.3. Construcción de bungalow final: modulo poscosecha	Modulo construido	0	1	Cotización, recibo por honorarios, informe de actividades.
Actividad 3.1.4. Habilitación de senderos	Metros de sendero habilitados	0	800	Cotización, recibo por honorarios, informe de actividades.
Actividad 3.1.5. Señalética	Señales e infografías	0	10	Cotización, recibo por honorarios, informe de actividades.
<b>Hito 4. Reclutamiento de orientadores, capacitación y apertura del recorrido</b>				
<b>Componente 4</b>				
<b>Resultado 4.1 Se ha reclutado moradores de las comunidades aledañas, para capacitarlos y formarlos como orientadores turísticos y se ha inaugurado el recorrido agroturístico.</b>				
Actividad 4.1.1. Reclutamiento y selección de orientadores turísticos	Personas seleccionadas	0	30	Informe de actividades, lista de asistencia, registro fotográfico
Actividad 4.1.2. Capacitación de orientadores turísticos	Personas capacitadas	0	30	Cotización, recibo por honorarios, factura, informe de actividades, lista de asistencia, registro fotográfico, material de capacitación.
Actividad 4.1.3. Inauguración del recorrido agroturístico	Evento	0	1	Cotización, recibo por honorarios, informe de actividades.

## 2. Arreglos institucionales

### 2.1. Beneficiarios

Beneficiarios directos:

- Familia dependiente de la explotación agrícola: 8 personas
- Personas con trabajos permanente en la explotación agrícola: 3 personas de la comunidad
- Personas con trabajos temporales como informador turístico: 30 personas de la comunidad
- Visitantes esperados durante el primer año: 20 mil

Beneficiarios indirectos

- Empresas de turismo
- Empresas de transporte

- Instituciones educativas
- Parque Nacional Tingo María
- Municipalidad provincial de Leoncio Prado

## **2.2. Socios de implementación**

- Subgerencia de Turismo
- Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
- Parque Nacional Tingo María
- Kimpito Chocolates

## **2.3. Operación del proyecto**

1. Se ordenará la adquisición de herramientas, insumos y maquinaria agrícola.
2. Actividades de mantenimiento y restauración de cultivos utilizando lo adquirido anteriormente.
3. Paralelamente a las actividades de mantenimiento se iniciará el mejoramiento de infraestructura existente
4. Instalación en paralelo de las nuevas explotaciones: jardín clonal, biohuerto, crianza de peces, crianza de aves.
5. Una vez realizadas las actividades de instalación y mantenimiento se procederá a realizar labores de paisajismo, senderismo y señalética.
6. Selección de pobladores locales (de preferencia jóvenes y mujeres) para participar en el proceso de inducción y capacitación para convertirse en orientador turístico.
7. Capacitación y certificación de orientadores turísticos locales.
8. Inauguración y apertura de actividades al público.

## **3. Impacto del proyecto**

Impactos positivos concretos:

- Incrementar el tiempo de permanencia promedio en el circuito bella cueva de las lechuzas
- Incrementar el gasto promedio por visitante en el circuito bella cueva de las lechuzas
- Incrementar el número de empleos temporales generados a pobladores locales
- Generación de nuevas capacidades en población local.

Impacto cualitativo:

- A nivel de mercadotecnia se conoce como Mejora de experiencia del usuario, es difícil de cuantificar, pero incrementa sustancialmente el valor de la marca Tingo María, como destino de naturaleza, cultura y tradición.

### **3.1. Sostenibilidad**

Gracias a la implementación de maquinarias agrícolas y a la capacitación de personal local, sumado a la administración privada que ejecutara la finca familiar, se podrá dar sostenimiento a las actividades de mantenimiento de la parcela, que es lo prioritario para la sostenibilidad del proyecto, además son labores que siempre se realizaron, pero no se priorizaron puesto que los miembros de la familia buscaban otros ingresos fuera de la explotación y los ingresos agrícolas solo eran complementarios. Al convertirse en una explotación turística, el ingreso diario de visitantes proporcionara el suficiente flujo de efectivo para financiar el mantenimiento de las actividades y el mejoramiento de la experiencia del usuario, por lo tanto la familia que administra la explotación tendrá que dedicarse a tiempo completo al emprendimiento.

#### 4. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

##### 4.1. Evaluación de riesgos

Tipo de riesgo (ambiental, social o)	Descripción del riesgo	Descripción del impacto	Nivel de riesgo (alto medio o bajo)	Probabilidad de ocurrencia (alto, medio o bajo)
Ambiental	Propagación de plagas y enfermedades	Mermas en las cosechas	ALTO	ALTO
Social	Alta tasa de rotación y discontinuidad de orientadores turísticos	Falta de disponibilidad de personal para orientación de actividades turísticas	MEDIO	MEDIO
	Incremento del costo de fertilizantes impide la adquisición de cantidad suficiente de insumos	Problemas nutricionales en las plantas	MEDIO	MEDIO
	Accidentes laborales en la finca	Lesiones en los trabajadores	ALTO	BAJO
Género	Baja participación de mujeres orientadoras turísticas	Falta de oportunidades para las mujeres de nuestra localidad.	BAJO	BAJO

##### 4.2. Medidas de prevención y/o mitigación

Tipo de riesgo	Riesgo	Medida de prevención y/o mitigación	Indicador	Responsable
Ambiental	Plagas y enfermedades	Manejo integrado de plagas(MIP)	N° de capacitaciones en MIP realizadas. N° de actividades de MIP implementadas en la finca.	Administración de la finca
Social	Alta tasa de rotación de orientadores turísticos	Programas de entrenamiento constante, alianzas estratégicas con universidades, institutos y colegios secundarios, programas de voluntariado	N° de entrenamientos a orientadores turísticos.	Administración de la finca
			N° de alianzas concretadas con instituciones aliadas.	Especialista en Turismo - SERNANP
	Incremento del costo de fertilizantes	Producción de abonos orgánicos en propia finca	Kg de Abonos orgánico producido.	Administración de la finca
			N° de capacitaciones recibidas en producción de abonos orgánicos N° de actividades implementadas.	Responsable de Educación Ambiental - SERNANP
Accidentes laborales en la finca	Diseño e implementación de protocolos para uso de EPPS	N° de accidentes al mes)	Administración de la finca	
Género	Baja participación de mujeres orientadoras turísticas	Entrevistas personales, visitas domiciliarios, referencias de líderes locales, difusión por redes sociales y por radio	Inclusión de orientadoras turísticas mujeres mayor o igual al 20%	Administración de la finca Especialista en Turismo - Sernanp

## 5. Duración del proyecto

### 5.1. Duración del proyecto: 11 meses

### 5.2. Cronograma de actividades:

	Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
	<b>Componente 1</b>											
	Resultado 1.1 Se ha realizado la Rehabilitación de plantaciones existentes y la Instalación de nuevas plantaciones con manejo tecnificado sobre 8 has de parcela agrícola											
Hito 1	Hito 1. Parcela agrícola rehabilitada con manejo tecnificado											
	Actividad 1.1.1 Rehabilitación de parcela de cacao nativo (2 has)	x	x	x								
	Actividad 1.1.2 Rehabilitación de parcela de cacao CCNN 51(2 has)		x	x	x							
	Actividad 1.1.3 Rehabilitación de cítricos de la variedad valencia (1 has)		x	x	x							
	Actividad 1.1.4 Rehabilitación de un semillero de plátano (1 has)		x	x	x							
	Actividad 1.1.5 Instalación de un jardín clonal de cacao (1 has)			x	x	x						
	Actividad 1.1.6 Instalación de una parcela de plátano (1 has)					x	x					
	Hito 2. Se ha implementado a la finca con maquinarias y herramientas para el mantenimiento permanente de la misma.											
	<b>Componente 2</b>											
	Resultado 2.1. Se reduce el costo de mantenimiento de la parcela, se incrementa el rendimiento de los cultivos y se asegura mantener el atractivo principal.											
Hito 2	Actividad 2.1.1. Adquisición de motoguadaña		x									
	Actividad 2.1.2. Adquisición de motofumigadora		x									
	Actividad 2.1.3. Adquisición de podadora de altura multiusos		x									
	Actividad 2.1.4. Implementación de taller de herramientas agrícolas			x								
	Actividad 2.1.5. Capacitación en manejo y mantenimiento de herramientas agrícolas motorizadas				x							
	Hito 3. Construcción de infraestructura y paisajismo.											
	<b>Componente 3</b>											
	Resultado 3.1 La parcela cuenta con infraestructura básica para poder recibir y mostrar a los visitantes, además de caminos acondicionados y señalética en todo el recorrido.											
Hito 3	Actividad 3.1.1. Construcción de bungalow inicial: recepción de visitantes							x	x			
	Actividad 3.1.2. Construcción de bungalow intermedio: avistamiento de aves							x	x			
	Actividad 3.1.3. Construcción de bungalow final: módulo poscosecha							x	x			
	Actividad 3.1.4. Habilitación de senderos								x	x		
	Actividad 3.1.5. Señalética									x	x	
	Hito 4. Reclutamiento de orientadores, capacitación y apertura del recorrido											
	<b>Componente 4</b>											
	Resultado 3.1 Se ha reclutado moradores de las comunidades aledañas, para capacitarlos y formarlos como orientadores turísticos y se ha inaugurado el recorrido agroturístico.											
Hito 4	Actividad 3.1.1. Reclutamiento y selección de orientadores turísticos							x	x			
	Actividad 3.1.2. Capacitación de orientadores turísticos									x	x	x
	Actividad 3.1.3. Inauguración del recorrido agroturístico											x

## 6. Financiamiento

### 6.1. Costo por resultado

Resultados	Monto: Fuente donación (soles)	Monto: Fuente contrapartida 1 (soles)	Presupuesto total (soles)
Resultado 1.1 Se ha realizado la Rehabilitación de plantaciones existentes y la Instalación de nuevas plantaciones con manejo tecnificado sobre 8 has de parcela agrícola			
Resultado 1.1 Se ha realizado la Rehabilitación de plantaciones existentes y la Instalación de nuevas plantaciones con manejo tecnificado sobre 8 has de parcela agrícola			-
Hito 1. Parcelas agrícolas rehabilitadas con manejo tecnificado			-
Actividad 1.1.1 Rehabilitación de parcela de cacao nativo (2 has)	3,000	40,000	43,000
Actividad 1.1.2 Rehabilitación de parcela de cacao CCNN 51(2 has)	3,000	40,000	43,000
Actividad 1.1.3 Rehabilitación de cítricos de la variedad valencia (1 has)	4,000		4,000
Actividad 1.1.4 Rehabilitación de un semillero de plátano (1 has)	1,000	20,000	21,000
Actividad 1.1.5 Instalación de un jardín clonal de cacao (1 has)	7,000	20,000	27,000
Actividad 1.1.6 Instalación de una parcela de plátano (1 has)	2,500	20,000	22,500
Hito 2. Se ha implementado a la finca con maquinarias y herramientas para el mantenimiento permanente de la misma.			-
<b>Componente 2</b>			-
Resultado 2.1. Se reduce el costo de mantenimiento de la parcela, se incrementa el rendimiento de los cultivos y se asegura mantener el atractivo principal.			-
Actividad 2.1.1. Adquisición de motoguadaña	2,500		2,500
Actividad 2.1.2. Adquisición de motofumigadora	2,500		2,500
Actividad 2.1.3. Adquisición de podadora de altura multiusos	2,500		2,500
Actividad 2.1.4. Implementación de taller de herramientas agrícolas	1,000	4,000	5,000
Actividad 2.1.5. Capacitación en manejo y mantenimiento de herramientas agrícolas motorizadas	1,000	500	1,500
Hito 3. Construcción de infraestructura y paisajismo.			-
<b>Componente 3</b>			-
Resultado 3.1 La parcela cuenta con infraestructura básica para poder recibir y mostrar a los visitantes, además de caminos acondicionados y señalética en todo el recorrido.			-
Actividad 3.1.1. Construcción de bungalow inicial: recepción de visitantes	5,000		5,000
Actividad 3.1.2. Construcción de bungalow intermedio: avistamiento de aves	5,000		5,000
Actividad 3.1.3. Construcción de bungalow final: módulo poscosecha	9,960		9,960
Actividad 3.1.4. Habilitación de senderos	5,000		5,000
Actividad 3.1.5. Señalética	2,000		2,000
Hito 4. Reclutamiento de orientadores, capacitación y apertura del recorrido			-
<b>Componente 4</b>			-
Resultado 3.1 Se ha reclutado moradores de las comunidades aledañas, para capacitarlos y formarlos como orientadores turísticos y se ha inaugurado el recorrido agroturístico.			-
Actividad 3.1.1. Reclutamiento y selección de orientadores turísticos			-
Actividad 3.1.2. Capacitación de orientadores turísticos	2,000	1,000	3,000
Actividad 3.1.3. Inauguración del recorrido agroturístico	1,000	1,000	2,000
	<b>59,960</b>	<b>146,500</b>	<b>206,460</b>

## 6.2. Detalle de la contrapartida

	Fondo (soles)	Contrapartida (soles)	Total
Recursos humanos			-
Servicios de terceros	49,460.00	2,500.00	51,960.00
Bienes	10,500.00	4,000.00	14,500.00
Gastos de gestión			-
Otros		140,000.00	140,000.00
	59,960.00	146,500.00	206,460.00

## 6.3. Matriz de hitos del proyecto

Componente/Resultado/Hito/Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Costo			Distribución donación (Fondo Profonanpe)		Medio de verificación	
												Profonanpe (S/.)	Contra partida	TOTAL	Desembolso 1	Desembolso 2		
<b>Componente 1</b>																		
Resultado 1.1 Se ha realizado la Rehabilitación de plantaciones existentes y la Instalación de nuevas plantaciones con manejo tecnificado sobre 8 has de parcela agrícola																		
Hito 1. Parcelas agrícolas rehabilitadas con manejo tecnificado																		
Actividad 1.1.1 Rehabilitación de parcela de cacao nativo (2 has)	x	x	x										3.000	40.000	43.000	3.000	-	Valorización del predio(tasación), certificado de posesión, planos del terreno, informe de actividades
Actividad 1.1.2 Rehabilitación de parcela de cacao CCNN 51(2 has)		x	x	x									3.000	40.000	43.000	3.000	-	Valorización del predio(tasación), certificado de posesión, planos del terreno, informe de actividades
Actividad 1.1.3 Rehabilitación de cítricos de la variedad Valencia (1 has)		x	x	x									4.000		4.000	4.000	-	Valorización del predio(tasación), certificado de posesión, planos del terreno, informe de actividades
Actividad 1.1.4 Rehabilitación de un semillero de plátano (1 has)		x	x	x									1.000	20.000	21.000	1.000	-	Valorización del predio(tasación), certificado de posesión, planos del terreno, informe de actividades

	Actividad 1.1.5 Instalación de un jardín clonal de cacao (1 has)			x	x	x									7.000	20.000	27.000	7.000	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades	
	Actividad 1.1.6 Instalación de una parcela de platano (1 has)					x	x								2.500	20.000	22.500	2.500	Valorización del predio(tasacion), certificado de posesión, planos del terreno, infome de actividades	
Hito 2	Hito 2. Se ha implementado a la finca con maquinarias y herramientas para el mantenimiento permanente de la misma.																-			
	<b>Componente 2</b>																-			
	Resultado 2.1. Se reduce el costo de mantenimiento de la parcela, se incrementa el rendimiento de los cultivos y se asegura mantener el atractivo principal.																	-		
	Actividad 2.1.1. Adquisición de motoguadaña		x												2.500		2.500	2.500	Cotizaciones, especificaciones tecnicas, factura, voucher de pago, panel fotografico.	
	Actividad 2.1.2. Adquisición de motofumigadora		x												2.500		2.500	2.500	Cotizaciones, especificaciones tecnicas, factura, voucher de pago, panel fotografico.	
	Actividad 2.1.3. Adquisición de podadora de altura multusos		x												2.500		2.500	2.500	Cotizaciones, especificaciones tecnicas, factura, voucher de pago, panel fotografico.	
	Actividad 2.1.4. Implementacion de taller de herramientas agricolas			x										1.000	4.000	5.000	1.000	Factura, voucher de pago, declaracion jurada, registro de herramientas y maquinaria existente.		
	Actividad 2.1.5. Capacitacion en manejo y mantenimiento de herramientas agricolas motorizadas				x									1.000	500	1.500	1.000	Lista de asistencia, registro fotografico, material de capacitación		
Hito 3	Hito 3. Construccion de infraestructura y paisajismo.																-			
	<b>Componente 3</b>																-			
	Resultado 3.1 La parcela cuenta con infraestructura basica para poder recibir y mostrar a los visitantes, ademas de caminos acondicionados y señaletica en todo el recorrido.																	-		
	Actividad 3.1.1. Construccion de bungalow inicial: recepcion de visitantes						x	x							5.000		5.000	5.000	Cotizacion, recibo por honorarios, informe de actividades.	
	Actividad 3.1.2. Construccion de bungalow intermedio: avistamiento de aves						x	x							5.000		5.000	5.000	Cotizacion, recibo por honorarios, informe de actividades.	
	Actividad 3.1.3. Construccion de bungalow final: modulo poscosecha						x	x							9.960		9.960	9.960	Cotizacion, recibo por honorarios, informe de actividades.	
	Actividad 3.1.4. Habilitacion de senderos						x	x						5.000		5.000	5.000	Cotizacion, recibo por honorarios, informe de actividades.		
	Actividad 3.1.5. Señaletica							x	x					2.000		2.000	2.000	Cotizacion, recibo por honorarios, informe de actividades.		



## ANEXO 2

### LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RENDICIÓN DE FONDOS POR DONACIÓN

- Los aportes se entregarán en las cuentas corrientes de uso exclusivo para fondos de la Donación.

#### Compromisos y responsabilidades del Ejecutor

- Administrar los fondos respetando los lineamientos administrativos y contables de Profonanpe.
- Rendir en los plazos establecidos en el Convenio de Donación, los fondos transferidos por Profonanpe y la contrapartida (si las hubiese).
- Mantener los registros contables y la documentación original, así como los comprobantes de pago por el plazo de 5 años contados a partir del cierre del Proyecto.
- Las multas y sanciones que pudiera tener el Ejecutor no podrán ser pagadas con fondos derivados del convenio.

#### Control y Manejo de Fondos por los ejecutores

##### Registros y control de fondos:

- Cuenta corriente mancomunada de uso exclusivo para los fondos transferidos por Profonanpe.
- Todos los cheques deben tener sello de No Negociable.
- Se solicitará a la entidad financiera el estado de cuenta mensual
- Obligación de llevar un libro de bancos mensual y realizar las conciliaciones bancarias.

##### Rendición de Fondos

- Los Comprobantes de Pagos y documentación sustentatoria tendrán el RUC y Razón Social del Beneficiario, estos documentos serán remitidos en copias digitales con las firmas de los responsables de la entidad, y dispuestos en el sistema que indique Profonanpe.
- No se considerarán como gastos las Adquisiciones realizadas con comprobantes de pago que se encuentren en SUNAT en situación de no habido y como baja de oficio.
- Los gastos bancarios de la cuenta corriente forman parte del gasto y deben elaborar declaraciones juradas adjuntando copia del estado de cuenta.
- Los comprobantes de pago que sean en dólares deben ser cotizados al cambio de la fecha de emisión y rendidos en moneda nacional. Las diferencias de cambio que generen forman parte de la rendición y se debe elaborar declaración jurada para su sustento.
- Toda la rendición debe estar debidamente foliada y archivada en forma cronológica.
- Todos los comprobantes de pago deben venir con los sellos y v°.b°. de los responsables del fondo y a su vez con la mención "Financiado por Profonanpe" en la parte superior.
- Los gastos por atención de talleres (alimentos o transporte) deberán tener anexo la lista de participantes con las firmas respectivas.
- Las compras mayores a US\$10,500.00 deberán tener 3 cotizaciones y cuadro comparativo.
- Los pasajes terrestres deben ser solicitados con Ruc del Ejecutor y con el nombre del viajero.
- Todos los comprobantes de pago deben venir cancelados y con la firma del proveedor.
- Las declaraciones juradas por movilidad local deberán venir con un detalle de las rutas realizadas, fechas, concepto e importes.
- Las compras realizadas con Boleta de venta superior a S/700.00 (Soles), deberá figurar el nombre y RUC del ejecutor.

- Los Recibos de Honorarios deben ser electrónicos y solo deben ser solicitados por servicios de terceros.
- Los Recibos de Honorarios mayores a S/1,500.00 y que no tengan retención de 4ta categoría, tiene que venir anexa la "Autorización de Suspensión de renta de 4ta categoría" del año vigente. Se adjuntará a los recibos por honorarios la acreditación del pago de la retención del impuesto a la renta, donde resalte el nombre del proveedor del servicio, para ello se adjuntará detalle del PLAME. Si hubiesen más de dos recibos por honorarios del mismo proveedor en el mismo mes, cada recibo tendrá la información indicada anteriormente.
- Como sustento del gasto en la adquisición de materiales, bienes y/o servicios deberá adjuntarse la siguiente documentación:

Requerimiento: El cual debe indicar las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios debidamente sustentados por el responsable de la actividad y autorizado por el responsable.

Acta de Entrega: La cual debe estar firmada por el solicitante (responsable de la actividad) en señal de recepción de lo solicitado.

Cada comprobante de pago deberá ser firmado al reverso por el responsable de la actividad, debiendo escribir con claridad sus datos: nombres y apellidos completos, número de DNI y llevar la firma respectiva.

Se adjuntará a todos los pagos que realicen una copia del medio de pago usado, sea cheque o transferencia u otro medio utilizado.

Se adjuntarán informes de conformidad, conformidad del servicio, conformidad de compra, según corresponda, a cada gasto por compra de materiales, bienes o servicio.

Se debe tener un archivo especial de documentos que sea de exclusividad del proyecto muy diferente a su contabilidad como empresa o entidad.

Para sustentar los gastos de compras de materiales, bienes o servicios, contendrá el requerimiento realizado para el servicio con términos de referencia, la propuesta y la selección del proveedor, ya sea empresa o persona natural. Si fuera por la zona en la que se encuentren el único participante, se sustenta con un informe la exclusividad de la contratación y la conformidad del servicio.

En las rendiciones que presentan deben anexar la lista de activos fijos que se vayan comprando con los fondos del Proyecto.

Finalmente, cabe señalar que los diferentes formatos que sean requeridos (para la solicitud de fondos, reporte financiero, entre otros), serán entregados por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) de Profonampe luego de la firma del presente Convenio.

### ANEXO 3

Es obligación de EL BENEFICIARIO de conocer y cumplir con lo siguiente:

- Código de Ética de Profonanpe: <https://profonanpe.org.pe/wp-content/uploads/2020/11/Codigo-de-etica-de-Profonanpe-1.pdf>
- Lineamientos de Prevención y Lucha contra la Corrupción: <https://profonanpe.org.pe/wp-content/uploads/2020/11/NORMAS-PARA-LA-PREVENCIÓN-Y-LUCHA-CONTRA-LA-CORRUPCIÓN-1.pdf>
- Políticas Ambientales, Sociales y de Género: <https://profonanpe.org.pe/wp-content/uploads/2021/02/PAS-PROFONANPE ESP VF.pdf>
- Manual y lineamientos de uso de la Marca Profonanpe, y versiones del logo: solicitar a Profonanpe.

## ANEXO 4

### COMPROMISO PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL FRAUDE, EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SIMILARES

De conformidad con las políticas de PROFONANPE aplicables al presente Convenio, se establece el compromiso expreso de EL BENEFICIARIO de cumplir con los lineamientos para prevenir y luchar contra la corrupción, el fraude, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y similares.

En tal virtud, se establece lo siguiente:

1. EL BENEFICIARIO se compromete expresamente a observar, ejecutar, supervisar/monitorear, así como implementar todas las medidas y directivas necesarias para cumplir con las provisiones y/o estipulaciones y/o lineamientos de prevención y lucha contra la corrupción, el fraude, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, principios generales de ética y prácticas prohibidas y similares de PROFONANPE, así como las normas aplicables de Perú y en general, todas aquellas que deriven del presente Convenio, y que a la fecha se adjuntan en el Anexo N°3.

En caso de modificación y/o actualización de dichas Normas por PROFONANPE, éstas se incorporarán automáticamente al presente Convenio, así como en los contratos y/o convenios específicos que suscriba directamente EL BENEFICIARIO en ejecución del presente Convenio. Para este efecto, PROFONANPE emitirá una comunicación escrita adjuntando el nuevo texto, sin que sea necesaria la suscripción de un Addendum específico.

2. En atención a lo anterior, EL BENEFICIARIO se compromete de manera enunciativa más no limitativa a lo siguiente:
  - a) Observar los más altos estándares de ética en las actividades derivadas del PROYECTO a su cargo.
  - b) Adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir o mitigar la corrupción, el fraude, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y similares, y en general para cumplir con evitar las Prácticas Prohibidas en esta materia por PROFONANPE.
  - c) Abstenerse de participar en promover, facilitar y ocultar (incluyendo inacción) Prácticas Prohibidas.
  - d) En la adjudicación de las obras, suministros, bienes y servicios que le corresponda realizar directamente, conforme al PROYECTO aprobado, no se exigirá, aceptará, efectuará, concederá, prometerá ni se hará prometer pagos ilegales u otras ventajas en relación con el desempeño de esas actividades.
3. Para tal efecto, EL BENEFICIARIO declara y garantiza que está legalmente registrada y autorizada para realizar las actividades comprendidas en su objeto social y/o ha obtenido los permisos o licencias necesarios requeridos para llevar a cabo actividades relacionadas con el PROYECTO en el Perú.
4. EL BENEFICIARIO acepta y se compromete a incorporar las disposiciones a que se refiere esta cláusula y demás aplicables en todo convenio específico o similar que celebre con otras

entidades para la ejecución de EL PROYECTO; así como en los contratos de servicios, obras, consultorías y, en general, contratos con cualquier tercero para la ejecución de EL PROYECTO.

5. EL BENEFICIARIO conoce y acepta expresamente que es política de PROFONANPE el acceso a toda la información y/o documentos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en esta cláusula, por lo cual se compromete a proporcionar toda la información y documentación correspondiente, así como acceso a la misma.
6. Finalmente, EL BENEFICIARIO declara conocer y aceptar expresamente que es política de PROFONANPE adoptar todas las acciones legales y remedios contra la corrupción, fraude, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y similares, que van – de manera enunciativa más no limitativa – desde establecer sanciones, suspender desembolsos de recursos y realizar auditorías, hasta la resolución de los convenios y devolución de los recursos involucrados en estas Prácticas Prohibidas.

La presente se suscribe, como muestra de conformidad con el compromiso asumido:

14 de Junio del 2022

-----  
Julio Cesar Yllatopa Canales  
**EL BENEFICIARIO**